

鷓川支署消防庁舎建設工事 質疑回答書

番号	該当図書	質問事項	回答
1	A-08	現地を確認したところ、敷地内が盛土されておりレベルが高いようでしたが、すき取りは建築主体工事に含まないと考えてよろしいでしょうか。	地盤安定処理として盛土を行っております。建築工事着手までに、外構工事にて所定のレベルまですき取りを行います。
2	A-76	仮設計画図で町道側にクロスゲートがありますが、サブゲートを道道側に設けることは可能でしょうか。	道道側は外構工事にて道道との接続工事があるので難しいです。工事車両の出入りは町道側となります。
3	A-18	訓練スペース3の天井ですが、コンクリートスラブ現しとありますが、デッキプレート現しと考えるとよろしいでしょうか。	型枠デッキプレート現しで良いです。